Anexa 2.1
Ghid M12/1B/6B – Sesiunea 3/2024

CONȚINUT CADRU MEMORIU JUSTIFICATIV
(pentru proiecte fără lucrări de construcții și/sau montaj, 
întocmite de   solicitanți publici)


1. Date generale

1.1 Denumirea/Numele solicitantului (denumire, adresa)
1.2 Denumirea investiţiei
1.3 Elaborator (coordonate de identificare)
1.4 Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul, descrierea                                            amplasamentului)
1.5 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi  oportunităţii investiției
1.6 Descrierea funcţională şi tehnologică

2. Date privind forţa de muncă si managementul proiectului

Responsabil legal (nume, prenume, funcție, studii și experiența profesională)  relevante pentru proiect

	Întreprinderea
	Funcția avută și
principalele îndatoriri
	Perioada

	
	
	

	
	
	

	
	
	



2.1 Total personal,	………………………..
din care personal de execuţie	………………………..

2.2 Locuri de muncă nou-create	………………………..

3.  Devizele investiţiei, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

4. Finanţarea investiţiei

Din valoarea totală a investiţiei de ……………..….. lei, sursele de finantare propuse sunt:

Pentru a se verifica încadrarea cheltuielilor eligibile din buget în limitele prevăzute în fișa măsurii se va utiliza cursul de schimb Euro/Leu publicat pe pagina web a Băncii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data                                                                                                           întocmirii memoriului justificativ.
 (
Curs
 
Euro
 
/
 
leu
 
…………..din
 
data
 
de………...….
)



 (
2
)
	Procent finanțare publică	%

	
	Cheltuieli eligibile
	Cheltuieli neeligibile
	Total

	
	
	Euro
	
	Euro
	
	Euro

	Ajutor public
nerambursabil
	
	
	

	Cofinanțare privată, 
din     care:
	
	
	

	- autofinanțare
	
	
	

	- împrumuturi
	
	
	

	Buget local
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	
	
	




5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
5.1  Valoarea  totală:  ………..................................………..
5.2 Durata de realizare (luni): ………………………………
5.3 Grafic de eșalonare a investiției exprimat valoric pe luni și activități:

	RON

	Indicatori
	Luna 1
	Luna 2
	…
	Luna n
	Total

	Activitatea 1
	Valoare
	
	
	
	

	Activitatea 2
	
	
	
	
	

	….
	
	…
	
	
	

	Activitatea n
	
	
	
	Valoare
	

	
Total
	Suma (luna 1)
	Suma (luna 2)
	
	Suma (luna n)
	…



În procesul de estimare a duratei de execuție a obiectivelor de construcții și a planificării activităților, începand cu data semnării contractului de finanțare cu AFIR, proiectantul va lua în calcul și perioadele de timp friguros, neprielnice realizării investițiilor de acest gen.
